

西米良村告示19号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第 127号）第7条の規定により令和6年度の公共工事の発注見通しについて、次のとおり公表する。

令和6年4月15日

西米良村長 黒木竜二

1. 閲覧期間 令和6年4月15日～令和7年3月31日  
（閉庁日を除く）
2. 閲覧時間 午前8時30分～午後5時00分
3. 閲覧場所 西米良村役場 総務課

(別記様式)

西米良村告示19号

閲覧用

令和6年度公共工事の発注見通し  
(令和6年4月15日現在)

令和6年度の西米良村における発注予定の工事は、別紙のとおりである。

- 1 登載した工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事であり、公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や<sup>要</sup>地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工  
事の実施が未確定であるものは含まれていない。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が登載内容と異なる場合、又は登載されてい  
ない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。

発注機関名(西米良村)

令和6年4月15日～令和7年3月31日

## 入札及び契約の方法

### 西米良村告示19号

番号	工 事 名 称	工事場所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	西米良村営住宅新築工事	村所	9ヶ月	建築一式	鉄骨造2階建て集合住宅2棟新築工事	第1四半期	
2	カリコボーズの宿 トイレ建設工事	村所	7ヶ月	建築一式	木造平屋建て屋外トイレ(床面積28㎡)新築工事	第1四半期	
3	カリコボーズの宿 木工施設改修工事	村所	3ヶ月	建築一式	木造平屋建て木工施設(床面積54㎡)を倉庫へ改修	第1四半期	
4	八重公民館2号線舗装補修工事	八重	3ヶ月	舗装工事	アスファルト舗装	第1四半期	
5	山中線災害復旧工事	村所	4ヶ月	災害復旧工事	ブロック積	第1四半期	
6	横谷線災害復旧工事	板谷	5ヶ月	災害復旧工事	ジオテキ補強土壁	第1四半期	
7	深瀬線災害復旧工事	村所	3ヶ月	災害復旧工事	アスファルト舗装・コンクリート舗装	第1四半期	
8	令和6年度水道未普及地域解消事業上米良地区導配水管布設工事第1工区	上米良	10ヶ月	上水道開削工事	導水管布設工・配水管布設工 配管土工・舗装工	第1四半期	
9	令和6年度水道未普及地域解消事業上米良地区導配水管布設工事第2工区	上米良	10ヶ月	上水道開削工事	配水管布設工 配管土工・舗装工	第1四半期	
10	令和6年度水道未普及地域解消事業上米良地区導配水管布設工事第3工区	上米良	10ヶ月	上水道開削工事	配水管布設工 配管土工・舗装工	第1四半期	
11	西米良村簡易水道事業アセットマネジメント策定業務委託	西米良村内	10ヶ月	アセットマネジメント	計画策定一式	第1四半期	

## 入札及び契約の方法

### 西米良村告示19号

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
1	西米良村越野尾活性化センター、消防第三部詰所解体工事	越野尾	3ヶ月	解体工事	・鉄骨造平屋建て集会所241㎡解体工事 ・木造2階建て消防詰所46㎡解体工事	第2四半期	
2	カリコボーズの宿 給水施設工事	村所	8ヶ月	水道施設	キャンプ場と関連施設の給水施設整備工事	第2四半期	
3	カリコボーズの宿 敷地造成工事	村所	4ヶ月	土木一式	ブロック積擁壁工事、舗装工事	第2四半期	
4	カリコボーズの宿 オートキャンプ場整備工事	村所	7ヶ月	土木一式	造成工事、転落防止柵工事	第2四半期	
5	児原線排水施設整備工事	越野尾	2ヶ月	道路改良工事	L型側溝設置	第2四半期	
6	電源立地地域対策交付金事業村道一番之久保線舗装補修工事	竹原	3ヶ月	舗装補修	アスファルト舗装	第2四半期	
7	縄瀬線災害復旧工事	村所	3ヶ月	災害復旧工事	L型擁壁工	第2四半期	
8	野地線災害復旧工事	横野	6ヶ月	災害復旧工事	大型ブロック	第2四半期	
9	鉾山谷古川線災害復旧工事	小川	6ヶ月	災害復旧工事	大型ブロック	第2四半期	
10							

## 入札及び契約の方法

### 西米良村告示19号

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
1	槇之口村有施設災害復旧工事	上米良	5ヶ月	土木一式	法面モルタル吹付工事	第3四半期	
2	山中線災害復旧工事	村所	3ヶ月	災害復旧	ブロック積	第3四半期	
3	横野古川線災害復旧工事	横野	3ヶ月	災害復旧	L型擁壁工	第3四半期	
4	狭上線災害復旧工事	村所	6ヶ月	災害復旧	大型ブロック	第3四半期	
5	横野・河口線災害復旧工事	横野	6ヶ月	災害復旧	ブロック積工	第3四半期	
6	上米良・大平線災害復旧工事5号箇所	板谷	6ヶ月	災害復旧	植生ネット工	第3四半期	
7	上米良・大平線災害復旧工事6号箇所	板谷	3ヶ月	災害復旧	擁壁工	第3四半期	
8	上米良・大平線災害復旧工事8号箇所	板谷	7ヶ月	災害復旧	盛土補強工	第3四半期	
9							
10							

# 入札及び契約の方法

## 西米良村告示19号

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
1	児原線道路改良工事	越野尾	6ヶ月	道路改良工事	法面掘削	第4四半期	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							