

西米良村告示 4 4 号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第 127号）第7条の規定により令和6年度の公共工事の発注見通しについて、次のとおり公表する。

令和6年10月1日

西 米 良 村 長 黒 木 竜 二

1. 閲覧期間 令和6年10月1日～ 令和7年3月31日
 （閉庁日を除く）
2. 閲覧時間 午前8時30分 ～ 午後5時00分
3. 閲覧場所 西米良村役場 総務課

(別記様式)

西米良村告示 4 4 号

閲覧用

令和 6 年度公共工事の発注見通し
(令和 6 年 1 0 月 1 日現在)

令和 6 年度の西米良村における発注予定の工事は、別紙のとおりである。

- 1 登載した工事は、予定価格が 2 5 0 万円を超えると見込まれる工事であり、公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるものは含まれていない。
- 2 登載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が登載内容と異なる場合、又は登載されていない工事が発注される場合がある。
- 3 登載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合がある。

発 注 機 関 名 (西 米 良 村)

令和 6 年 1 0 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日

入札及び契約の方法

西米良村告示 4 4 号

番号	工 事 名 称	工 事 場 所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	上米良・大平線災害復旧工事 8 号箇所	板谷	7ヶ月	災害復旧	盛土補強工	第3四半期	
2	上米良・大平線災害復旧工事 5 号箇所	板谷	6ヶ月	災害復旧	植生ネット工	第3四半期	
3	横野・河口線災害復旧工事 2 号箇所	横野	6ヶ月	災害復旧	ブロック積工	第3四半期	
4	国道219号改良工事に伴う支障建物解体工事	越野尾	3ヶ月	解体工事	鉄骨造平屋建て集会所241㎡解体工事 木造2階建て消防詰所46㎡解体工事	第3四半期	
5	村道橋梁山中橋・2号橋補修工事	村所	6ヶ月	メンテナンス	根継工 断面修復工	第3四半期	
6	電源立地地域対策交付金事業村道一番之久保線舗装補修工事	竹原	3ヶ月	舗装補修	アスファルト舗装	第3四半期	
7	村道鉦山谷古川線安全施設整備工事	小川	4ヶ月	整備工事	ガードレール設置 アスカーブ	第3四半期	
8	上米良・大平線災害復旧工事 6 号箇所	板谷	3ヶ月	災害復旧	擁壁工	第3四半期	
9	越野尾地区公民館移転に伴う配水管切替工事	越野尾	2ヶ月	管工事	水道用配水ポリエチレン管 径100mm×61.6m布設替え	第3四半期	
10	旧越野尾小学校記念碑移設工事	越野尾	2ヶ月	石工事	記念碑移設工事	第3四半期	

入札及び契約の方法

西米良村告示44号

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
11	村道鶴瀬線安全施設整備工事	村所	2ヶ月	整備工事	ガードレール設置	第3四半期	
12	カリコボーズの宿 オートキャンプ場整備工事	村所	3ヶ月	土木一式	造成工事 転落防止柵工事	第3四半期	
13	カリコボーズの宿 敷地造成事業	村所	4ヶ月	土木一式	ブロック積擁壁工事、舗装工事	第3四半期	
14	越野尾二之渡地区法面保護工事	越野尾	3ヶ月	法面保護	簡易吹付法砕工	第3四半期	
15	児原線排水施設整備工事	越野尾	2ヶ月	道路改良工事	L型側溝設置	第3四半期	
16	横野古川線災害復旧工事	横野	3ヶ月	災害復旧	L型擁壁工	第3四半期	
17	山中線災害復旧工事	村所	3ヶ月	災害復旧	ブロック積	第3四半期	
18	天包山線舗装補修工事	村所	4ヶ月	舗装工事	アスファルト舗装	第3四半期	
19	米良・椎葉線舗装補修工事	竹原	5ヶ月	舗装工事	アスファルト舗装	第3四半期	
20	槇之口村有施設災害復旧工事	上米良	5ヶ月	土木一式	法面モルタル吹付工事	第3四半期	

入札及び契約の方法

西米良村告示 4 4 号

番号	工 事 名 称	工 事 場 所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
21	狹上線災害復旧工事	村所	6ヶ月	災害復旧	大型ブロック	第3四半期	
22	長谷・児原線法面改良工事	越野尾	6ヶ月	法面改良	モルタル吹付	第3四半期	
23	鉾山谷古川線災害復旧工事	小川	6ヶ月	災害復旧工事	大型ブロック	第3四半期	

入 札 及 び 契 約 の 方 法

西米良村告示 4 4 号

番 号	工 事 名 称	工 事 場 所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	児原線道路改良工事	越野尾	6ヶ月	道路改良工事	法面掘削	第4四半期	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

入札及び契約の方法

(随意契約)

番号	工 事 名 称	工 事 場 所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							