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工事（事業）名 履行場所 種別・概要 履行期間
予定価格
（税込）

予定価格
（入札書比較価格）

入札指名業者名 入札指名業者所在地 入札金額（税抜） 適用 指名理由

宮崎ホンダ販売株式会社 宮崎市南花ヶ島町149番地1 2,719,990

Honda Cars 宮崎北 西都店 西都市三宅103-8 2,620,000 落札

株式会社ホンダモビリティ九州 宮崎市田野町字桜ケ丘乙1727番地137 辞退

㈱共同技術コンサルタント 宮崎市花ヶ島町大原2361番地1 8,000,000

日本水工設計株式会社 宮崎市大島町野田2055番地1 辞退

オリジナル設計㈱ 宮崎市恒久4954番地3-202 7,700,000

㈱ダイワコンサルタント 宮崎市生目台西3-7-3 8,010,000

株式会社　ぎょうせい
福岡県福岡市
早良区百道浜二丁目4番27号AIビル2階 5,590,000 落札

有限会社　メイ建築研究所宮崎 宮崎市松橋2丁目2番3号 辞退

有限会社　野添設計 川南町大字川南27320番地 3,690,000
再入札
辞退

株式会社　ごとう計画・設計 宮崎市佐土原町下那珂3375-1 2,200,000 落札

㈱岩切設計 宮崎市鶴島1丁目5番28号 3,380,000
再入札
辞退

㈱宮崎設計 宮崎市霧島3-135 3,379,000
再々入札

辞退

㈱中神不動産鑑定所 宮崎市丸山2-280-2 1,350,000

株式会社　カミムラ総合鑑定 宮崎市鶴島3-81　ボナールハイムＫ306 1,250,000 落札

㈱長友総研 宮崎市旭2-1-5 1,400,000

株式会社　岩崎電管工業 西都市大字上三財5294-4 36,000,000

株式会社　みやえい 宮崎市大字島之内9728番地7 35,850,000 落札

㈱日興電工 西都市大字岡富1148番地 36,200,000

江坂設備工業株式会社 宮崎市橘通西5-2-33 37,000,000

株式会社　加藤工機 宮崎市日ノ出町47番地 36,200,000

株式会社　明光社 宮崎市江平中町7番地10 36,000,000

河野建設株式会社 西米良村大字村所2番地91 69,900,000 落札

㈱桑原建設 木城町大字椎木4752-1 71,000,000

（有）宮内建設 西都市大字妻1094-7 70,800,000

有限会社　甲斐工務店 新富町大字新田17056-10 71,200,000

株式会社　伊達組 西都市新町二丁目27番地 70,500,000

株式会社　増田工務店 高鍋町大字北高鍋4750番地 70,000,000

河野建設株式会社 西米良村大字村所2番地91 5,900,000

有限会社佐伯建設 西米良村大字竹原406 5,750,000

㈱一ツ瀬建設 西米良村大字村所335 5,700,000 落札

河野建設株式会社 西米良村大字村所2番地91 5,600,000

有限会社佐伯建設 西米良村大字竹原406 5,550,000

㈱一ツ瀬建設 西米良村大字村所335 5,500,000 落札

河野建設株式会社 西米良村大字村所2番地91 5,500,000

有限会社佐伯建設 西米良村大字竹原406 5,200,000 落札

㈱一ツ瀬建設 西米良村大字村所335 5,300,000

河野建設株式会社 西米良村大字村所2番地91 2,800,000

有限会社佐伯建設 西米良村大字竹原406 2,600,000 落札

㈱一ツ瀬建設 西米良村大字村所335 2,650,000

ユニオン建設 西米良村大字竹原72番地 2,800,000

指名競争入札結果一覧表
令和７年度　第２回入札

（令和７年７月１０日執行）

1
青色防犯パトロール車（電気自動車）

購入事業
西米良村

大字村所15番地
青色防犯パトロール車（電気自動車） 30日 3,316,480 3,316,480 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

2
令和7年度　西米良村簡易水道事業
経営戦略及び料金改定計画策定

業務委託
西米良村内 経営戦略・料金改定計画　一式 3月23日 8,855,000 8,050,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

3
令和７年度小川多目的集会施設

外部改修設計業務
西米良村

大字小川986番地

屋根、外壁老朽化による劣化度調査
改修工事に関する積算業務
概略工事工程表の作成業務

180日 2,828,427 2,571,298 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

4
令和７年度

固定資産標準地鑑定評価業務委託

西米良村大字小川
字木浦５５４番地１
 外　村内２６番地

鑑定評価(宅地)　２７箇所 3月31日 1,626,900 1,479,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

5
令和7年度

水道未普及地域解消事業（飛地区域）
上米良浄水場電気・薬注設備工事

西米良村大字上米良
電気・計装設備工事　N＝1式
薬注設備工事　N＝1式
電灯設備工事　Ｎ＝１式

3月23日 40,645,000 36,950,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

6
令和7年度

水道未普及地域解消事業（飛地区域）
上米良浄水場整備工事

西米良村大字上米良

浄水場土工整地
　　　掘削土工　V＝639㎥　流量計室築造　Ｓ＝3.1㎡
　　　盛土工 Ｖ＝464㎥　廻り配管工 Ｎ＝1式
　　　客土工　Ｖ＝515㎥
緩速ろ過地築造　  Ｓ＝20㎡
電気・機械室築造　Ｓ＝16㎡

3月23日 78,111,000 71,010,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

10
令和7年度（令和6年発生）第403-1号

山中地区耕地災害復旧工事
西米良村大字村所

復旧延長 L = 12.0m
ブロック積 A = 30m²　土羽工 A = 12m²
盛土工 V = 25m³　捨土 V = 15m³
コンクリート取壊し V = 0.8m³
型枠 A = 5.2m²
コンクリートバック材打設 V = 0.4m³

160日 2,992,000 2,720,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

7
令和7年度（令和6年発生）第189号

村道桐原線道路災害復旧工事
西米良村大字村所

復旧延長　L=14.0m　W=3.2m～4.0m
ブロック積　A=24㎡　アスファルト舗装　A=11m²
路盤工　A=11㎡　構造物取壊工　V=4.4m³
舗装版取壊工　V=0.58m　Grコン　L=14.0m
Gr基礎工　L=14.0m　L型擁壁　L=3.6m

160日 6,518,600 5,926,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

8
令和7年度（令和6年発生）

林道長谷・児原線災害復旧工事
台風10号1号箇所

西米良村大字越野尾

復旧延長　L=22.0m
掘削工　V=246.0m3
残土処理工　V=233.0m3
法面整形工　A=491.7m2
法面保護工　A=621.0m2

120日 6,165,500 5,605,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定

9
令和7年度（令和6年発生）第190号

村道野地線道路災害復旧工事
西米良村大字横野

復旧延長　L=18.0m　W=4.9m～5.1m
L型擁壁　L=18.0m　舗装版取壊工　V=1.9ｍ3
鋼製板取壊工　L=22.8m　アスファルト舗装　A=38m2
路盤工　A=38m2　Grコン　L=16.0m
Gr土中　L=5.0m　雑工（取付工）　N=1式

160日 6,033,500 5,485,000 受注機会の確保に留意しつつ、地理的条件、過去の実績を重視し選定


